



MUNICIPIUL SUCEAVA

Mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224, jud. Suceava

tel: +40 230 212696, fax: +40 230 520593

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Nr. 31337 / 19.08.2023

Răspuns la solicitările de clarificări privind procedura de achiziție publică de servicii de acordare credit bancar

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de „SERVICII DE ACORDARE CREDIT BANCAR”, publicată în SEAP cu anunțul publicitar nr. ADV1379292 din data de 11.08.2023, vă transmitem atât solicitările de clarificări ale unor operatori economici, cât și răspunsurile la acestea.

Solicitare de clarificări:

Referitor la procedura de licitație deschisă Anunt SICAP nr. ADV 1379292/ 11.08.2023 privind contractarea unui credit bancar în valoare de 50.000.000 lei pe termen de maxim de 120 luni, va adresam următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. Transmiterea:

- *Situațiilor financiare integrale (inclusiv cont rezultate, bilant, plati restante etc) aferente perioadelor: 31.12.2020, 31.12.2021 și 31.12.2022 și 30.06.2023, depuse la DGFP, precum și a HCL de aprobare a acestora;*
 - *Situației acțiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de către Municipiu - Anexa 31 la 31.12.2022 și 30.06.2023;*
 - *Indicatori cu privire la executia bugetelor locale cf art 57, alin 2 Legea 273/2006 la 31.12.2022 și 30.06.2023;*
 - *Situației platilor restante și arieratelor la data de 30.06.2023 și 31.07.2023, iar în cazul existenței lor va rugăm justificarea apariției acestora precum și modul în care se are în vedere stingerea lor.*
 - *HCL de aprobare a ultimului buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023;*
 - *HCL nr.239/2023 de aprobare a contractării finanțării, inclusiv anexa 1;*
2. *Prezentare copie Certificat de înregistrare fiscală a Municipiului Suceava;*
 3. *Prezentare Certificat de atestare fiscală privind plata datoriilor la bugetul de stat nu mai vechi de 30 de zile;*
 4. *Hotărârea de validare a mandatului dlui Primar, urmare a ultimelor alegeri.*
 5. *Prezentarea:*
 - a. *Situației Serviciului datoriei publice actualizate pe fiecare finanțare accesată (Anexa 1.4);*
 - b. *Situația gradului de îndatorare actualizat- Anexa 1.3, inclusive cu finanțarea solicitată;*
 - c. *Registrului garanțiilor acordate (dacă există) cu esalonarea anuală corespunzătoare, astfel încât să fie reflectat corect și complet în gradul de îndatorare.*
 6. *Prezentarea investițiilor ce fac obiectul finanțării: contract/e de finanțare semnate cu Autoritatea de Management și acte adiționale aferente investițiilor, ultimele rapoarte de progres, esalonarea cererilor de rambursare și stadiul încasării acestora (dacă este cazul)*
 7. *Prezentare detalii privind stadiul platilor pe fiecare proiect de investiții și contractele de executie cu actele adiționale semnate până în prezent, precizând următoarele:*

- *Nume companie executanta;*
 - *Data si numar contract de executie;*
 - *Valoare cu TVA contract de executie;*
 - *Durata contract de executie*
 - *Plati efectuate pana in prezent catre executant, din care buget local, credite, alte surse;*
 - *Plati ramase de efectuat, din care: buget local, credit, alte surse (daca este cazul);*
 - *Stadiu executie lucrari investitii.*
8. *Prezentarea situatiei actuale a litigiilor in care Municipiul Suceava are calitatea de parat, debitor, chemat in garantie si a sumelor provenite din aceste litigii care afecteaza sau pot afecta veniturile locale (conform arixei atasate).*
 9. *Pentru derularea finantarii solicitate, se poate depune modelul propriu de contract de credit si de garantii, completat cu cerintele/clauzele obligatorii?*
 10. *Semnare olografa de catre DI Primar a Acordului de consultare la Centrala Riscului de Credit (formular atasat);*
 11. *Pentru comparabilitatea ofertelor, prezentarea unui grafic de utilizare si rambursare (calcul cost total) — format excel*
 12. *In vederea prezentarii unei oferte competitive, pentru analizarea tuturor aspectelor financiare pe care urmeaza sa le clarificam cu dvs, va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertei din data de 11.09.2023 in data de 18.09.2023.*

Răspuns:

Răspuns punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11: Documentele solicitate au fost publicate pe site-ul http://evp.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/servicii+de+acordare+credit+bancar-000384FE

Răspuns punctul 7: Pentru investițiile care fac obiectul finanțării nu au fost semnate contractele de achiziție publică.

Răspuns punctul 8: Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția ofertantului declarat câștigător.

Răspuns punctul 9: În conformitate cu prevederile documentației, propunerea financiară trebuie să conțină „un exemplar din contractul de credit și contractul de ipotecă mobilă propus, un exemplar al condițiilor generale de afaceri, după caz” (modele proprii). Acestea vor face obiectul negocierii în cursul procedurii.

Răspuns punctul 10: Acordul CRC a fost transmis operatorului economic care l-a solicitat.

Răspuns punctul 12: Autoritatea contractantă este de acord cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor până la data de 20.09.2023, ora 13:00.

Solicitare de clarificări:

In urma publicarii anuntului de licitatie publica privind contractarea unui credit a Primariei Municipiului Suceava, va rugam sa ne ajutati cu urmatoarele clarificari:

- *acord CRC semnat de catre dl primar, in formatul atasat (de completat la persoana – Primaria municipiului Suceava, iar la cod de identificare – nif-ul primariei, in josul paginii, semnatura primarului), cu mentiunea de a pastra acel acord crc in original*
- *clarificari legate de TVA-ul de echilibrare, veniturile din subventii si cheltuielile cu transport/energie/combustibil. Incepand cu 2022 cresc ratele de plata, tva ul de echilibrare scade (dar cresc veniturile din subventii). Rugam detaliera amanuntita a sumelor pt TVA (atat descentralizare, cat si echilibrare) pentru 2020-2022 si previzionat 2023.*

Răspuns:

Acordul CRC a fost transmis operatorului economic care l-a solicitat.

Celelalte informații solicitate au fost publicate pe site-ul primariei:
http://evp.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/servicii+de+acordare+credit+bancar-000384FE

Solicitare de clarificări:

In urma publicarii anuntului de licitatie publica privind contractarea unui credit a Primariei Municipiului Suceava, va rugam sa ne ajutati cu urmatoarele clarificari:

- *Bugetul pe anul 2023, cu sumele aferente defalcate pe sectiunile de functionare/dezvoltare, atat pentru venituri, cat si pentru cheltuieli*
- *Lista principalilor contribuabili la bugetul Municipiului Suceava (primii 5-10)*

Răspuns:

Documentele solicitate au fost publicate pe site-ul
http://evp.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/servicii+de+acordare+credit+bancar-000384FE

Solicitare de clarificări:

Urmare anuntului ADV1379292/11.08.2023 pentru „Servicii de acordare credit bancar in valoare de 50.000.000 lei, pentru finantarea investitiilor de interes public local aprobate prin Hotararea Consiliul Local nr. 239/2023, va adresam urmatoarele solicitari de clarificari / documentatii cu privire la:

- 1) *Situatii financiare la 30.06.2023 astfel:*
 - *bilant incheiat-anexa 1*
 - *contul de rezultat patrimonial-anexa 2*
 - *situatia fluxurilor de trezorerie-anexa 3 si anexa 4*
 - *contul de executie al bugetului local -cheltuieli-anexa 7- centralizator pe titluri*
 - *contul de executie al bugetului local-venituri-anexa 12*
 - *contul de executie al bugetului local-cheltuieli-anexa 13*
 - *Anexa 30-plati restante aferenta lunii iulie 2023*

Din pacate, nu se poate accesa site-ul primariei.

- 2) *Pentru proiectele ce urmeaza a fi finantate din credit, va rugam sa ne furnizati urmatoarele informatii:*

-investitii cu finantare fonduri europene

~ mii lei

| No | Proiect | Program operational | Status (in implementare/ contractare/ evaluare) | Termen finalizare | Bugetul proiectului | | | | Plati efectuate | Plati de efectuat | Alocat din credit | Progresul fizic | Progresul valoric |
|----|---------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Valoare totala | Valoare eligibila | Valoare grant | Contributie proprie | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

-investitii din buget local

| Proiect | Valoare totala | Din care finantari din credit | Contractor | ordin de incepere furnizare produse | data de finalizare | Plati efectuate | Plati de efectuat | | | Status proiect Total |
|---------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | | Total | Din surse proprii | Din credit | |
| | | | | | | | | | | |

Tabelul de mai sus este anexat in excel.

- 3) *anexa 1 aferenta HCL 239/2023*

Raspuns:

1. Documentele solicitate au fost publicate pe site-ul http://evp.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/servicii+de+acordare+credit+banca-000384FE.
2. Nu există obiective de investiții cu finanțare din fonduri europene

-investitii din buget local

| Proiect | Valoare totala | Din care finantari din credit | Contractor | ordin de incepere furnizare produse | data de finalizare | Plati efectuate | Plati de efectuat | | Status proiect Total | |
|---|----------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|
| | | | | | | | Total | Din surse proprii | | |
| Parcare supratrana etajata pe strada Stefan Tomșa | 39.898.437,03 | 25.000.000,00 | Nu a fost demarata procedura de achiziție | - | 01.05.2026 | - | 39.898.437,03 | 14.898.437,03 | 25.000.000,00 | 0% |

-investitii din fonduri guvernamentale

| No | Proiect | Program | Status (in implementare/contractare/evaluare) | Termen finalizare | Bugetul proiectului | | | Plati efectuate | Plati de efectuat | Alocat din credit | Progresul fizic | Progresul valoric |
|----|--|--------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Valoare totala | Valoare eligibila | Valoarea grant | | | | | |
| 1 | Ruta alternativa Suceava - Botosani, etapa III (tronson de la pod peste raul Suceava pana la DN29) - drum, canalizare pluviala si pasaj superior CF (Programul Anghel Saligny) | Programul Anghel Saligny | Procedura de achiziție în derulare. Nu a fost stabilit contractantul | 31.12.2026 | 78.211.969,43 | 43.000.000,00 | 25.000.000,00 | 10.211.969,43 | 78.211.969,43 | 25.000.000,00 | 0% | 0% |

Persoană responsabilă
cu aplicarea procedurii de atribuire,

Consilier Achiziții publice

Florea Georgescu